Приложение № 1 
к договору подряда № ГМТ/Ект/Р-_________________ от ____.____.20___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания 

производственно-технологического корпуса АГНКС-1 г. Ижевск 
для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» 
г. Екатеринбург
2024 год

1. Цель работ
1.1. Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт кровли здания производственно-технического корпуса АГНКС-1 г. Ижевск Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенной по адресу: Удмуртская республика, г. Ижевск, Завьяловский р-н., д. Пирогово, ул. Азина, д.45. 
2. Порядок проведения работ
2.1. Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

2.2. В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

2.3. Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

2.4. В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

2.4.1. ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр.
2.4.2. В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них. 

2.4.3. Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр). 
2.4.4. Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88). 

2.4.5. До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. 

2.5. По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

· Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

· Акты освидетельствования скрытых работ;

· Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

· Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

· Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

· Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

· Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

· Аттестационные документы на работников Подрядчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

3.2. Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

4. Требования к выполнению работ

4.1.
При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

5. Оформление результатов выполненных работ

5.1. Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

5.2. Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.
Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов № 00164 от 12 декабря 2023 г.
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Приложение № 1 к Техническому заданию 

на выполнение работ по текущему ремонту кровли на АГНКС-1 г. Ижевск
для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» 
(Приложению № 1 к Договору № ГМТ/Ект/Р-____________ от _____________ 2024 г.)
	ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ № 00164

	Дата составления "12" декабря 2023 г

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»                                            
	 
	 
	 

	Наименование структурного подразделения: АГНКС-1 г. Ижевск ПУ-1 Уральского филиала
	 
	 
	 

	Наименование основного средства: Здание производственно-технологического корпуса

	Инвентарный номер: 000009790       
	 
	 
	 

	Характеристика объекта: Производственно-технологический корпус БКИ. Ленточный ж/б фундамент, стены блок-боксов трехслойные, толщиной 80 мм, основание - сварная металлическая рама, 12,5х36,5х4,5м, пешеходная площадка 42х1,7м с перилами из труб. Оборудовано системой бытовой и технологической вентиляции, пожарной сигнализации, кондиционирования. Газопровод высокого давления выполнен из труб 68х12мм длина 55м, 44,5х10мм длина 73м. Технологическое оборудование: поршневые компрессоры 2HB 2K 160/100 S 1 -3шт.; блок очистки: газовые пылеуловительные фильтры GFGK-C 50/64 - 2шт., резервуар конденсата E-2 - 1шт., газосепаратор;адсорбер 10414-0 - 2шт., блок десорбции; АВО газа - 4шт.; приборы КИПиА. САУ АГНКС на базе комплекса технических средств КСПА-105-00-01. Блок арматуры на входе газа ST 021.1.  На ж/б фундаменте 2,1х0,75 высотой 0,9м. блок арматуры на входе газа ST 021.2. На ж/б фундаменте 1,7х0,33 высотой 0,6м. П/ст ТП-№892 с одним трансформатором 630кВа 6/0,4 кВ. Прожекторные мачты-молниеотводы ПМС-26,5 металло-решетчатой конструкции 3шт. Электроснабжение ТП-№892 выполнено кабелем ААШп 6-3х120 длинной 700м, проложенным в земле. Кабель 4х120мм², 0,4кВ длинной 100м от ТП-№892 до ТП-№1154. Прокладка, открытая по эстакаде между производственными корпусами.

	Акт технического обследования (дата, номер): б/н от 27.09.2023
	 
	 
	 

	Вид ремонта: Текущий ремонт
	 
	 
	 

	Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): 
СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта 


	№ пп
	Характеристика дефектов
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование материалов и оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Снятие отливов парапета из оцинкованного листового металла.  Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.

	(30,25*2+18,54) *0,4
	м2
	31,62
	Не требуется
	 
	 
	 

	2
	
	Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла.  Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
(30,25*2+18,54)
	пог.м.
	79,04
	Не требуется
	 
	 
	Используется ранее установленный материал

	3
	
	Герметизация стыков отливов парапета.  Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
(79,04/1,5*0,4)
	пог.м.
	21,08
	Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм).
	пог.м.
	21,08
	Поставщик материала - Подрядчик.

	4
	
	Частичное снятие старых рулонных покрытий и поросли.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	м2
	168,25
	Не требуется
	 
	 
	 

	5
	
	Восстановление поврежденных элементов кровельного покрытия цементно-песчаной смесью.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	м2
	168,25
	Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог
	тн
	2,52
	Расход 15 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик.

	6
	
	Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	м2
	10,7
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	тн
	0,05
	Расход 4,0 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.


Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам


Расход 0,75 кг/м². 

	Поставщик материала - Подрядчик.

	8
	
	Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) 
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	м2
	600,36
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	тн
	1,351
	Расход 2,25 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	9
	
	Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	м2
	600,36
	Геотекстиль 150 г\м2
	м2
	690,41
	Расход на перехлест 1,15.
 Поставщик материала - Подрядчик.

	10
	
	Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	м2
	600,4
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	тн
	0,450
	Расход 0,75 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	11
	
	Нанесение вручную трех финишных слоев мастики 
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	м2
	600,36
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	тн
	1,351
	Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. 
Поставщик материала - Подрядчик.

	12
	
	Установка кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м.
	шт.
	4
	Кровельные аэраторы (флюгарки) "Alipai 110" фирмы Технониколь (либо аналог)
	шт.
	4
	Поставщик материала - Подрядчик.

	13
	Разрушение ЛКП пожарных лестниц, металлических конструкций на крыше
	Подготовка поверхности к покраске: очистка в ручную и обезжиривание
	м2
	40,00
	Растворитель Р-646
	кг
	6,80
	Расход 0,17 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик.

	14
	
	Нанесение грунтовочного слоя
	м2
	40,00
	ГФ-021
	кг
	5,60
	Расход 0,14 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик.

	15
	
	Нанесение финишного слоя за 2 раза
	м2
	40,00
	Эмаль ПФ-115
	кг
	10,00
	Расход 0,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик.

	16
	 
	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 20 км.
	т
	4,04
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