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Приложение №1.

к Договору от «___»__________

№ ГМТ__________________

Техническое задание

технического перевооружения узлов учета газа на собственные нужды на АГНКС Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»





1. Общие положения.
Заказчик: ООО «Газпром газомоторное топливо».

Подрядчик: определяется на конкурсной основе.
Наименование работ: Техническое перевооружение УУГ на собственные нужды на АГНКС Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Место проведения работ:
1. АГНКС-1 г. Тверь

2. АГНКС-1 г. Смоленск

3. АГНКС-1 г. Воронеж

4. АГНКС-2 г. Воронеж

5. АГНКС-1 г. Курск

6. АГНКС-2 г. Курск

7. АГНКС-4 г. Курск

8. АГНКС-1 г. Россошь

9. АГНКС-1 г. Белгород

10. АГНКС-2 г. Белгород

11. АГНКС-1 г. Старый Оскол

12. АГНКС-1 г. Брянск 

13. АГНКС-2 г. Брянск

14. АГНКС-1 г. Орел

15. АГНКС-2 г. Орел (два счетчика)
16. АГНКС-1 г. Владимир

17. АГНКС-1 г. Иваново

18. АГНКС-1 г. Рязань
Сроки выполнения работ: не более 100 рабочих дней с момента заключения Договора.
Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.

1. Характеристика объекта.

Объекты представляет собой топочные для отопления производственно-технологических корпусов Автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС), осуществляющих заправку транспортных средств сжатым (компримированным) природным газом, с установленными в них счетчиками газа на собственные нужды.
2.  Требования к исполнителю.

· Наличие квалифицированных специалистов.
· Наличие допусков СРО на выполняемые работы.
· Наличие сертификатов на оборудование и материалы.

· Опыт работы по направлению деятельности – не менее 5 лет.

· Опыт работы с организациями группы компаний «Газпром» - желателен.

3.  Состав работ.

3.1. В соответствии с настоящим Техническим заданием (далее – ТЗ) Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

1 этап:

· обследование АГНКС с выездом на место;

· разработка документации на техническое перевооружение, включающую в себя сметную документации, в соответствии с техническими условиями от поставщика газа и заданием на проектирование;

· согласование проектной документации с Заказчиком, ресурсоснабжающей и газораспределительной организацией;
2 этап:
· демонтаж существующих счетчиков газа на собственные нужды, поставка и монтаж новых счетчиков;
· изменение места подключения счетчиков газа на собственные нужды до основного счетчика газа АГНКС (при необходимости, определяется проектной документацией);
3 этап:
· получение актов соответствия узлов учета газа на собственные нужды требованиям ГОСТ Р 8.995 - 2020;

· согласование установленного УУГ с ресурсоснабжающей и газораспределительной (при необходимости) организацией и сдача его в эксплуатацию Заказчику.
3.2. Подрядчик вправе получить от заказчика дополнительную информацию по техническому заданию после проведения обследования.

4. Состав разрабатываемой документации
	4.1
	Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии
	Техническим заданием на проектирование

	4.2
	Принятые технические решения должны соответствовать требованиям
	Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;
ПУЭ;

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н; 

Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов, конструкций и оборудования.

Выбор материалов и оборудования производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших финансовых затрат, согласно цен на текущий момент.

	4.3
	Требования к заземлению
	Систему защитного заземления выполнить в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов ГОСТ 50571 (часть 5), ПУЭ гл.1.7. Устройство защитного заземления выполнить согласно требованиям инструкции по монтажу защитного заземления, зануления электроустановок систем автоматизации РМ 4-200-82 и требованиями заводов изготовителей.


	4.4
	Требование к оборудованию и материалам
	Применяемые оборудование и материалы для устройства узла учета газа должны соответствовать современным требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП,  другим действующим нормативным документам.
Средства измерения и автоматики должны быть сертифицированы на территории РФ, иметь требуемые виды климатического исполнения и взрывозащиты, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения.

	4.5
	Дополнительные требования к проектируемому оборудованию
	Вновь устанавливаемый УУГ на собственные нужды должен соответствовать требованиям и нормам законодательства, и техническим условиям.
Устанавливаемое оборудование должно обеспечить приведение расхода газа к стандартным условиям и оснащено системой дистанционной передачи данных по GSM каналам

Тип и марку устанавливаемого оборудования согласовать с Заказчиком.

Учесть в документации на техническое перевооружение:
· проведение пусконаладочных работ;

· прокладку необходимых кабелей и установку оборудования, оконечных устройств (розетки, коробки, клеммники и т.д.);

· вывод результатов измерений (сведения о ежесуточном расходе, архивы нештатных ситуаций) на ПК автоматизированного места оператора (при вохможности).

	4.6
	Требования к эксплуатации и надежности
	Оборудование должно обеспечить круглосуточный круглогодичный режим работы.

Все элементы кабельной сети должны иметь маркировку в соответствии с кабельным журналом.

	4.7
	Требования по ассимиляции
	Технические решения должны приниматься с учетом расположения существующих объектов и технологического оборудования

	4.8
	Согласование технических решений при проектировании 
	Все технические решения, применяемые при проектировании, согласовываются с Заказчиком письменно.

Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

	4.9
	Согласование
	Проектная продукция подлежит согласованию с заказчиком, а также с ресурсоснабжающей и газораспределительной  организациями до передачи документации на экспертизу промышленной безопасности.

	4.10
	Экспертиза промышленной безопасности разработанной документации
	Экспертиза промышленной безопасности и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора обеспечивается Подрядчиком за его счет, с привлечением представителей эксплуатирующей организации (при необходимости).

	4.11
	Сметная документация
	Сметную документацию выполнить в ФЕР (редакция 2014 г.) для РФ в пересчете на область нахождения объекта проектирования. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд‑Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).


5. Объём поставки, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

6.1. Объём работ по поставке, монтажу и пуско-наладке определяется проектно-сметной документацией и согласовывается с заказчиком до начала выполнения работ.

6.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями:

· Приказ Минстроя РФ от 24.12.2019 №861/пр (ред. от 28.03.2022) «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781)

· СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

· СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

· СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

· ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450) (ред. от 01.05.1990);

· ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987);

· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

· Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

· СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»;

· «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими нормативными документами.


Работы выполнить силами, средствами, материалами и оборудованием Подрядчика, с привлечением, при обоснованной необходимости, субподрядных организаций. Перечень субподрядных организаций согласовывается с Заказчиком.

Ответственность за сроки и качество выполненных работ несет Подрядчик.

На этапе проведения пуско-наладочных работ Подрядчик обеспечивает поверку всех средств измерения, входящих в УУГ, с предоставлением документов о поверке.

По завершению выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик передает Заказчику полностью оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Подрядчика.

Состав исполнительную документации (в соответствии с требованиями СП 77.13330.2016 от 21.04.2017 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85):

1. Журналы:
· Общий журнал работ;

· Журнал по сварке трубопроводов

· Журнал входного контроля качества;
2. Акты освидетельствования скрытых работ, испытаний и приемки:
· Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу систем автоматизации;

· Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации;

· Акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;

· Акт освидетельствования скрытых работ прокладку кабелей и кабеленесущих систем и крепление к конструкциям здания;

· Акт освидетельствования скрытых работ на обезжиривание арматуры, соединений и труб; 

· Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации;

· Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность;

· Акт испытания трубных проводок на герметичность с определением падения давления за время испытания;

· Акт на обезжиривание труб, арматуры и соединений;

· Опись технической документации;

· Свидетельство о монтаже трубных проводок;

· Заключение по результатам проверки качества сварных швов;

· Список сварщиков, дефектоскопистов и сборщиков резьбовых соединений;

· Протокол измерения сопротивления изоляции;

· Протокол прогрева кабелей на барабанах (при необходимости прогрева);

· Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а;

· Разрешение на монтаж технических средств автоматизации;

· Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию;
3. Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;

4. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности.

5. Эксплуатационная документация на технические устройства;

6. Комплект рабочих чертежей разработанных проектной организацией, с надписями о соответствии фактически выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

6. Гарантийные обязательства.

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с нормативными, правовыми актами Российской Федерации, с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему, а также гарантирует качество установленного оборудования и используемых материалов. Срок гарантии – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

7.2. В период действия гарантийных обязательств Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, а также выполнить все необходимые доработки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ.
	
	
	


