
Приложение № 1 
к договору № ГМТ/Ект/Р-_______________ от ____.____.20___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ текущему ремонту кровли здания производственно-технического корпуса и блока аккумуляторов газа 

на АГНКС-1 г. Екатеринбург
для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» 

г. Екатеринбург
2024 год

1. Цель работ

1.1. Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт кровли здания производственно-технического корпуса и блока аккумуляторов газа на АГНКС-1 г. Екатеринбург Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Энергетиков, д.19. 
2. Порядок проведения работ
2.1. Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

2.2. В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

2.3. Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

2.4. В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

2.4.1. ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр.
2.4.2. В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них. 

2.4.3. Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр). 
2.4.4. Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88). 

2.4.5. До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр. 

2.5. По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

· Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

· Акты освидетельствования скрытых работ;

· Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

· Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

· Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

· Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

· Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

· Аттестационные документы на работников Подрядчика.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

3.2. Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

4. Требования к выполнению работ

4.1.
При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

5. Оформление результатов выполненных работ

5.1. Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

5.2. Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.
Приложения.
6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов от 05.12.2023 № 000158/23.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала
ООО «Газпром газомоторное топливо»

_______________ Я.А. Ивонин
	Подрядчик:

___________________________________
___________________________________
____________________ ______________ 

М.П.
	Заказчик:

ООО «Газпром газомоторное топливо»
Директор Уральского филиала
______________________ К.С. Уколкин
М.П.


	
	ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 000158 /23

	
	Дата составления "05" декабря 2023 г.

	
	Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо»

	
	Наименование структурного подразделения: Уральский филиал

	
	Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Екатеринбург

	
	Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВ-ТЕХНОЛ.АГНКС-1 СВЕРДЛОВСК     

	
	Инвентарный номер: 000001610            

	
	Характеристика объекта: Здание (лит.А, а, а1) площадью 689,6 кв.м, фундамент-ленточный из бетонных блоков, стены кирпичные и металлические утепленные, перекрытия-профлист по металлическим балкам с утеплителем, кровля мягкая с утеплителем; отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, сигнализация охранная, пожарная, кран мостовой ручной однобалочный подвесной,2 КТПи - 630 У3 с ВН и РУНН, счетчики электрические,силовой трансформатор ТМЗ-630/6/0,4-72У- 2шт; навес(металл)площадь 369,8 кв.м, Заправочные островки(9 защитных ж/б стен, металл. каркас, ж/б отмостка);здание аккумуляторов газа (лит. В, в, в1)площадью 57,8 кв.м., фундамен, перекрытият-ж/б блоки, стены-кирпичные, кровля-мягкая, освещение, отопление; - Вентсистемы:-П-1 Вентустановка Ц4-70 -2 шт;-П-2 Вентустановка ВЦ14-46 -2 шт;-П-3 Вентустановка ВЦ4-75-1шт;-П-4 Вентустановка ВЦ4-75- 2шт;-В-1 Вентустановка Ц4-70-1 шт;-АВ  Вентустановка 06-300-2 шт, газопровод Лит. 10, протяженность 747 м.(труба сталь давление 1,2 Мпа, наружный диаметр 133х5мм. Материал труб - сталь,  вид прокладки - подземный

	
	Акт технического обследования (дата, номер): "29" сентября 2023г., № б/н

	
	Вид ремонта: Текущий ремонт.

	
	Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): 
СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2)

	
	Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического 

транспорта.



	№ п/п
	Характеристика дефекта
	Наименование работ
	Единица измерения 
	Количество
	Наименование материалов и оборудования 
	Единица измерения
	
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9

	
	Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК (нижний уровень)

	1
	Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли
	Демонтаж кровельных крышек из листовой оцинкованной стали.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,5 м.
	м2/тн.
	34,25/0,188
	Не требуется
	
	 
	 
	 

	2
	
	Снятие заполнения гофр профлиста из цементно-песчаного раствора l=0,5м;
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,5 м. 
	м3/тн
	0,25/0,402
	Не требуется
	
	 
	 
	 

	3
	
	Изготовление ремонтных брусков l=150мм сечением 50х50 мм из хвойных пород вручную
	шт.
	160
	Брусок 50х50 сорт I, L=2м
	
	шт.
	80
	Поставщик материала - Подрядчик.

	4
	
	Вкручивание кровельных саморезов с прессшайбой в ремонтные бруски для обеспечения гидроизоляции в местах наличия в профилированном листе отверстий.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,5 м. 
	шт.
	160
	Саморез кровельный оцинкованный 5,5х51
	
	шт.
	160
	Поставщик материала - Подрядчик.


Снятие кровельного профлиста (профилированный лист Н75-750, 0,7);

	Высота производства работ: 5,5м.
	м2
	492,32
	Не требуется
	
	 
	 
	 

	6
	
	Зачистка профнастила в местах стыковки листов от битумной мастики щетками
	пог.м./м2
	725/145
	Не требуется
	
	 
	 
	 

	7
	
	Установка кровельного профлиста (профилированный лист Н75-750, 0,7);
Высота производства работ: 5,5м.
	м2
	492,32
	Саморез кровельный оцинкованный 5,5х51
	
	шт.
	1230
	Монтируется ранее использованный профлист;
Поставщик материала - Подрядчик.

	8
	
	Промазывание мест установки крепёжных элементов в волну профилированного листа, а также мест примыканий перехлеста листов профнастила,  полиуретановых герметиком;
Высота производства работ: 5,5м.
	м2
	145
	Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL бесцветный 310мл 91455
	
	шт.
	45
	Поставщик материала - Подрядчик.

	9
	
	Нарезка элементов  для утепления в гофрах на холодных зонах;
Высота производства работ: 5,5м.
	пог.м/м3
	267,7/1,01
	Техноруф 
Проф1200х600х50 мм
	
	м3
	1,212
	Коэф.на подгон = 1,2
Поставщик материала - Подрядчик.

	10
	
	Заполнение гофр профлиста по верхнему краю кровли шириной 0,5м  из плиты каменной ваты Техноруф Проф с использованием клей-пены;
Высота производства работ: 3,5м.
	пог.м/м3
	267,7/1,01
	Клей-пена TYTAN 60 секунд 750мл                              
	
	шт.
	8
	Поставщик материала - Подрядчик.

	11
	
	
	
	
	Очиститель монтажной пены AXTON 500мл
	
	шт.
	2
	Поставщик материала - Подрядчик.

	12
	
	Обработка торцов заполнения гофр мастикой битумной в 2 слоя;
Высота производства работ: 3,5м.
	м2
	4
	Мастика битумная AQUAMAST; ведро 6 кг.
	
	шт.
	4
	Поставщик материала - Подрядчик.

	13
	Сквозная коррозия водосточных желобюов, частичное отсустствие элементов водосточной системы
	Установка держателя желоба водосточной системы отвода сточных вод с шагом 600 мм.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м.
	шт. 
	85,00
	Держатель желоба D150x350 оцинк.
	
	шт. 
	90,00
	Коэф-т на перехлест 1,05.
Поставщик материала - Подрядчик.

	14
	
	Установка карнизной планки h=100 мм.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м.
	пог.м.
	51,00
	Карнизна планка 100х65 мм оцинк. 2 м.
	
	шт. 
	27,00
	Коэф-т на перехлест 1,05.
Поставщик материала - Подрядчик.

	15
	
	Установка заглушек желоба D150 мм.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м.
	шт.
	4,00
	Заглушка желоба D150 мм
	
	шт. 
	4,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	16
	
	Проделывание отверстия в желобе под монтаж воронки выпускной вручную (ширина отверстия 100 мм).
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м.
	шт.
	4,00
	Не требуется
	
	 
	 
	 


Установка выпускной воронки D150 мм.

	Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м.
	шт.
	4,00
	Воронка выпускная D150 мм оцинк.
	
	шт. 
	4,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	18
	
	
	
	
	Паук D100 (фильтр для воронки)
	
	шт. 
	4,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	19
	
	Монтаж вертикальных элементов водосточной системы.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5,0 м.
	пог.м.
	22,00
	Колено трубы D100 (60°) оцинк.
	
	шт. 
	8,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	20
	
	
	
	
	Труба соединительная D100х1000 мм оцинк.
	
	шт. 
	4,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	21
	
	
	
	
	Труба водосточная  D100х2000 мм оцинк. 
	
	шт. 
	10,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	22
	
	
	
	
	Держатель трубы D100 (на кирпич)
	
	шт. 
	12,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	23
	
	
	
	
	Колено трубы сливное D100 (60°) оцинк.
	
	шт. 
	4,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	
	Раздел 2. Ремонт кровли здания ПТК (верхний уровень)

	24
	Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли
	Демонтаж старого кровельного покрытия из бикроста в 2 слоя с примыканиями. Толщина слоя 1,5 мм.
(14,23*20,78)+((14,23+20,78)*2*0,5)
Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м.
	м2/тн
	330,71/0,529
	Не требуется
	
	 
	 
	Удельный вес 1,6 кг/м2

	25
	
	Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м.
	м2
	88,71
	Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог
	
	т
	1,45
	Расход 16,4 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	26
	
	Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием).
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м.
	м2
	10,7
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,05
	Расход 4,0 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	27
	
	Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м.
	м2
	330,71
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,248
	Расход 0,75 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	28
	
	Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) 
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м.
	м2
	330,71
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,744
	Расход 2,25 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	29
	
	Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м.
	м2
	330,71
	Геотекстиль 150 г\м2
	
	м2
	380,32
	Расход на перехлест 1,15.
 Поставщик материала - Подрядчик.

	30
	
	Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м.
	м2
	330,7
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,248
	Расход 0,75 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.


Нанесение вручную трех финишных слоев мастики 


Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. 

	Поставщик материала - Подрядчик.

	32
	
	Установка  кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог)
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0м.
	шт.
	3
	Кровельные аэраторы (флюгарки) "Alipai 110" фирмы Технониколь (либо аналог)
	
	шт.
	3
	Поставщик материала - Подрядчик.

	33
	Коррозия элементов водосточной системы, негерметичность стыковочных элементов трубопровода, воронок
	Демонтаж воронок водосборных чугунных D100 мм.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м.
	шт.
	2,0
	Не требуется
	
	 
	 
	 

	34
	
	Демонтаж участка трубопровода отвода сточных вод D100 мм.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м.
	пог.м./тн.
	8/0,104
	Не требуется
	
	 
	 
	Вес 1 пог.м. трубы 13 кг.

	35
	
	Установка воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) -7,0м.
	шт.
	2,0
	Воронка с обжимным фланцем обогреваемая 110х450 (с обогревательным кабелем) фирмы Технониколь
	
	шт.
	2,0
	Поставщик материала - Подрядчик.

	36
	
	Монтаж вертикальных элементов водосточной системы.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 7,0 м.
	пог.м.
	20,00
	Труба ПВХ канализационная 110 мм стенка 3,3 мм 
	
	пог.м
	22,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	37
	
	
	
	
	Отвод канализационный ПВХ 110 мм
	
	шт.
	8,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	38
	
	
	
	
	Ревизия канализационная ПВХ 110 мм
	
	шт.
	2,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	39
	
	
	
	
	Крепление канализационной трубы ПВХ 110 мм
	
	шт.
	25,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	40
	
	
	
	
	Силиконовая смазка Остендорф (либо аналог)
	
	кг.
	5,00
	Поставщик материала - Подрядчик.

	
	Раздел 3. Ремонт кровли здания БАГ 

	41
	Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизояции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли
	Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла.  
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	пог.м/м2
	23,8/7,15
	Не требуется
	
	 
	 
	 

	42
	
	Оштукатуривание участка парапета l=2,0 м цементно-песчаным раствором по огрунтованной поверхности толщиной до 5мм.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	1,35
	Смесь цементно-песчаная М150, месок 25 кг.
	
	шт.
	1
	Повторное использование старых парапетных крышек

	43
	
	
	
	
	Грунтовка бетонконтакт CERESIT CT 19
	
	л
	0,27
	Расход = 0,2 л/м²
Материал предоставляет Подрядчик

	44
	
	Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла.  
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	п.м./м2
	23,8/7,15
	Оцинкованная сталь 0,5 мм
	
	м2
	0,60
	Коэффициент на раскрой/подгон 1,2;
Материал предоставляет Подрядчик

	45
	
	Герметизация стыков отливов парапета.  
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	п.м. 
	11,9
	Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм).
	
	п.м. 
	12,0
	Поставщик материала - Подрядчик.


Демонтаж старого кровельного покрытия из бикроста в 2 слоя с примыканиями. Толщина слоя 1,5 мм.

(9,8*6,8)+((9,8+6,8)*2*0,5)

	Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,0м.
	м2/тн
	83,24/0,133
	Не требуется
	
	 
	 
	Удельный вес 1,6 кг/м2

	47
	
	Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	19,99
	Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог
	
	т
	0,33
	Расход 16,4 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	48
	
	Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием).
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	1,2
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,005
	Расход 4,0 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	49
	
	Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	83,24
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,062
	Расход 0,75 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	50
	
	Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) 
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	83,24
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,187
	Расход 2,25 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	51
	
	Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли.
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	83,24
	Геотекстиль 150 г\м2
	
	м2
	95,73
	Расход на перехлест 1,15.
 Поставщик материала - Подрядчик.

	52
	
	Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	83,2
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,062
	Расход 0,75 кг/м². 
Поставщик материала - Подрядчик.

	53
	
	Нанесение вручную трех финишных слоев мастики 
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	м2
	83,24
	Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог)
	
	тн
	0,187
	Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. 
Поставщик материала - Подрядчик.

	54
	
	Установка  кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог)
Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,0м.
	шт.
	2
	Кровельные аэраторы (флюгарки) "Alipai 110" фирмы Технониколь (либо аналог)
	
	шт.
	2
	Поставщик материала - Подрядчик.

	55
	 
	Вывоз строительного мусора до 20 км. С погрузкой на автомобили-самосвалы
	т
	1,2
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