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1 Основание для разработки рабочей документации 

Основанием для разработки рабочей документации ««Техническое перево-

оружение опасного производственного объекта "Автомобильная газонаполнительная 

компрессорная станция №1 г. Казань". Замена установки блока осушки газа» является: 

1. Договор на выполнение рабочей документации;

2. Техническое задание на разработку рабочей документации.
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2 Исходные данные и условия 

 

1. Техническое задание на разработку рабочей документации; 

2. Технические условия на подключение к существующим инженерным сетям; 

3. Техническая документация заводов-изготовителей оборудования (паспорта, 

инструкции по монтажу). 
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 3 Нормативные ссылки 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Пра-

вила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом 

Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536; 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Пра-

вила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утв. прика-

зом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 530; 

3. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные требования пожар-

ной безопасности»; 

4. СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 

5. СП 4.13130-2013 Объемно-планировочные решения; 

6. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7; 

7. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ; 

8. СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий; 

9. СП 75.13330-2011 Технологическое оборудование и технологические трубо-

проводы;  

10. ГОСТ Р 21.101-2020. Основные требования к проектной и рабочей докумен-

тации; 

11. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»;      

12. ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к 

рабочим чертежам; 

13. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
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4 Краткая характеристика объекта проектирования 

 

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция АГНКС-1 располо-

жена по адресу – Республика Татарстан, г. Казань ул. Химиков, 16. 

Проектная мощность АГНКС – 12800 тыс. м3/год. 

Год ввода объекта в эксплуатацию – 1985 г. 

Режим работы АГНКС – круглосуточный. 

 Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция предназначена для 

заправки газобаллонных автомобилей сжатым природным газом. 

 АГНКС рассчитана на заправку 500 автомобилей в сутки. Технологическое обо-

рудование АГНКС рассчитано на максимальную подачу природного газа 3600 м3/час, 

осуществляемую с помощью пяти компрессорных установок (1-резервная) типа 2ГМ4-

1,3/12-250. 

 Расчетный расход газа для заправки одного автомобиля – 70 (65) м3. 

Существующая АГНКС является опасным производственным объектом IV клас-

са опасности. Рег. № - А19-09686-0156. Дата регистрации ОПО – 20.06.2019 г. 
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5 Проектные решения по объекту 

 

В соответствии с техническим заданием, рабочей документацией предусмотрено: 

- Демонтаж существующего блока осушки газа АдПГ-4,0; 

- Монтаж установки адсорбционной осушки газа УПИГ3000А; 

- Подключение приборов КИПиА к комплектному шкафу управления 

УПИГ3000А; 

- Электроснабжение комплектного силового шкафа УПИГ3000А, а также элек-

трооборудования, входящего в состав установки УПИГ3000А; 

- Установка датчика загазованности на метан над проектируемой установкой 

УПИГ3000А. 

 

5.1 Технология производства 

 

Разделом 22475-ГМТ/Кзн/Р-215.10.2022-ТХ предусматривается: 

- Демонтаж существующего блока осушки газа АдПГ-4,0; 

- Монтаж установки адсорбционной осушки газа УПИГ3000А. 

Проектируемая установка подготовки природного газа (далее УПИГ) предназна-

чена для очистки от механических примесей, жидкостей и удаления паров воды из 

природного газа перед его использованием потребителем. Установка поставляется по-

требителю с регенерированным адсорбентом.  

УПИГ спроектирована и изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О без-

опасности машин и оборудования», ТР ТС 012 «О безопасности оборудования для ра-

боты во взрывоопасных средах», ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работаю-

щего под давлением». Пуско-наладка УПИГ на объекте после монтажа проводится с 

участием представителей предприятия-изготовителя УПИГ. 

 

Принцип работы и устройство установки. 

На установку подается компримированный газ с температурой не выше + 45ºС и 

давлением не более 25 МПа (при температуре входящего газа выше + 45ºС производи-

тель не гарантирует заявленную температуру точки росы на выходе из УПИГ). Для 

удаления жидкой воды и масла из газа, на входе в установку установлен коалесцирую-



 

                                        Лист 

      22475-ГМТ/Кзн/Р-215.10.2022-ПЗ 
7 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата  

 

 

 

 

 

щий влагоотделитель (ВО) и накопитель жидкости (ВН) с системой сброса давления и 

слива конденсата. Принцип работы адсорбционного блока основан на явлении погло-

щения обезвоженным адсорбентом паров воды (адсорбции) и последующим их удале-

нии (регенерации). Для обеспечения непрерывной подачи газа предусмотрены два ад-

сорбера. Один работает в режиме осушения, второй может находиться в режиме реге-

нерации или готовности. 

УПИГ конструктивно состоит из трех частей: 

- Блок осушки газа, на котором смонтированы две линии адсорберов (А1 и А2), 

трубопроводы газа, запорная арматура, вакуумный насос и контрольно-измерительные 

приборы; 

- Шкаф управления; 

- Шкаф силовой. 

Газ через открытый кран КР1, влагоотделитель ВО с системой слива конденсата, 

оснащенной датчиком давления ДД3 и манометром М5, фильтр Ф1 и открытый кран 

КР3 или КР4 (см. Рисунок 1 – Схема технологическая УПИГ-2000А, приведена в каче-

стве примера) поступает на вход линии адсорберов А1 или А2. Контроль входного дав-

ления газа по манометру М1.  Проходя с малой скоростью через слой адсорбента свер-

ху вниз, из газа адсорбентом поглощаются пары воды. В крышках адсорбера располо-

жены фильтры, препятствующие выносу частиц адсорбента в трубопроводы.  Осушен-

ный газ   из адсорберов поступает в фильтр Ф2 или Ф3 (контроль давления в адсорбе-

рах по манометрам М3, М4 для А1 и А2 соответственно), где происходит его очистка 

от механических примесей. Во избежание выхода из строя вакуумметра и вакуумного 

насоса запрещается открывать краны КР7 (КР8) при наличии давления газа в адсорбе-

рах. Для защиты вакуумной линии установки перед каждым вакуумным краном уста-

новлен предохранительно-отсечной клапан (КПО). После фильтра осушенный и очи-

щенный газ поступает через открытый кран КР5 или КР6 в выходной трубопровод и 

далее через обратный клапан КО1 к потребителю. Контроль выходного давления по 

манометру М2. В случае нештатных ситуаций возможна подача газа потребителю, ми-

нуя адсорберы и фильтры через байпасный кран КР2.   

Для определения влажности осушенного газа на выходном трубопроводе имеет-

ся преобразователь температуры точки росы воды Г1. Газ на Г1 подаётся через кран 

отбора КР17, на редуктор Р1, настроенный на давление 40 bar, далее на редуктор Р2, 
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настроенный на давление 2 bar, прецизионный пневмодроссель ДР1, установленный в 

положение «1», открытый кран КР24 (КР23 – предназначен для продувки линии заме-

ра, во время измерения должен быть закрыт). Данная настройка редуктора и пневмод-

росселя позволяют поддерживать постоянный расход газа через датчик измерителя 

влажности порядка 1-3 норм. дм³/ мин. С целью увеличения ресурса работы датчика 

измерителя влажности, газ следует пропускать через датчик периодически, только на 

время измерения. На время, когда датчик не используется, рекомендуется закрыть 

КР17, КР23, КР24. 

При первичном замере влажности газа необходимо продуть линию измерения 

влажности в течение 30 минут, для этого необходимо открыть КР17, КР23 и закрыть 

КР24. 

При насыщении адсорбента в рабочих адсорберах водяными парами (температу-

ра точка росы на выходе выше -58ºС) проводится его регенерация. Для этого происхо-

дит переключение в режим осушения газа другой линии адсорберов, сброс избыточно-

го давления из насыщенных влагой адсорберов, и их регенерация    путем вакуумиро-

вания с одновременным нагревом.  Нагрев адсорберов производится нагревательными 

кабелями, спирально намотанными на корпуса сосудов адсорберов, для вакуумирова-

ния применен вакуумный насос. 

 

Характеристики установки УПИГ3000А. 

Обозначение Степень авто-

матизации 

Рабочее 

давление 

Расход 

газа 

Электрическая 

мощность 

Присоединительные 

размеры 

УПИГ3000А А 25 МПа 3000 

нм3/час 

8,5 кВт 25х3 мм 

Согласно заданию на проектирование принято: 

Компрессорное отделение по взрывопожарной и пожарной опасности относится 

к категории А.  

Применяемые оборудование, изделия и материалы должны быть сертифициро-

ваны и иметь сертификаты соответствия техническим регламентам Таможенного сою-

за. 

Монтаж, контроль, испытания, сдачу-приёмку трубопроводов производить со-

гласно требованиям СНиП 3.05.05-84, ВНТП 3-85, Руководство по безопасности к при-
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казу ФСЭТАН от 27.12.12г. №784 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуа-

тации технологических трубопроводов». 

Контроль сварных соединений трубопроводов производить неразрушающими 

методами, обеспечивающими более полное и точное выявление недопустимых дефек-

тов в объёме, указанном в Руководстве по безопасности к приказу ФСЭТАН от 

27.12.12г. №784 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологи-

ческих трубопроводов». 

Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 2.785-70. 

При условии выполнения норм и требований к монтажу и эксплуатации, срок 

службы трубопроводов принять 20 лет, арматуры - по паспорту завода-изготовителя. 

Размеры, обозначенные знаком * уточнить по месту при монтаже. 

 

5.2 Силовое электрооборудование 

 

Настоящим разделом рабочей документации предусматривается: 

- размещение комплектного силового шкафа (ШС) УПИГ3000А в помещении 

КТП 10/0,4 кВ; 

- подключение силового шкафа ШС от сущ. источника электроснабжения; 

- прокладка силовых кабелей от шкафа ШС до электрооборудования, находяще-

гося внутри установки УПИГ3000А. 

Прокладка кабеля предусматривается по сущ. кабельному каналу. 

Для защиты от статического электричества и уравнивания потенциалов преду-

сматривается заземление электрооборудования к сущ. контуру заземления АГНКС-1. 

Присоединение заземлителя выполняется стальной полосой 4x40 мм. 

Монтаж, при выполнении работ по данному комплекту чертежей, необходимо 

вести в соответствии с ПУЭ и др. нормативными документами, действующими на тер-

ритории РФ. 

При Выполнении работ по данному комплекту рабочих чертежей должны быть 

составлены акты освидетельствования скрытых работ на выполнение заземляющего 

устройства, прокладываемого в земле. 
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5.3 Автоматизация комплексная 

 

Разделом 22475-ГМТ/Кзн/Р-215.10.2022-АК предусматривается: 

- размещение комплектного шкафа управления (ШУ) УПИГ3000А в существую-

щем помещении операторной; 

- прокладка кабелей от приоров КИПиА установки УПИГ3000А до шкафа управ-

ления; 

- установка датчика загазованности ОГС-ПГП/М-СН4 на метан над проектируе-

мой установкой УПИГ3000А. 

Подключение датчика загазованности осуществляется к существующему шкафу 

контроля загазованности. Подключение датчика к существующему шкафу выполнить 

кабелем МКЭШ 4х1,0.   

Прокладка кабелей предусматривается по сущ. кабельному каналу. 
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6 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъ-

являемых к техническим устройствам, оборудованию и сооружениям на опасных 

производственных объектах 

 

Общие требования пожарной безопасности к объектам, в том числе к зданиям, 

сооружениям и строениям, промышленным объектам представлены в Федеральном за-

коне Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Положения настоящего Федерального закона об 

обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения 

при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техниче-

ском перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслу-

живании, эксплуатации и утилизации объектов. 

Эксплуатация технических устройств, оборудования и сооружений на опасных 

производственных объектах должна производиться в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации, составленными изготовителем. 
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7 Сведения о наличии сертификатов соответствия технических устройств 

требованиям промышленной безопасности  

 

Все оборудование, предусмотренное в проекте, сертифицировано на соответ-

ствие обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о техническом регулировании, требованиям промышленной безопасности и 

нормативных документов. 

Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия 

технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обяза-

тельным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе 

промышленной безопасности: 

− до начала применения на опасном производственном объекте; 

− по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки 

такого технического устройства, установленных его производителем; 

− при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого 

технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; 

− после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой мате-

риала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного 

ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в резуль-

тате которых было повреждено такое техническое устройство. 
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8 Основные технические решения, средства и меры по обеспечению пожар-

ной безопасности 

 

Порядок организации работ по пожарной безопасности при эксплуатации объек-

та определяется следующими документами: ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. «Пожарная без-

опасность. Общие требования», «Правила противопожарного режима», утверждённые 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 

1479, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Для снижения взрывопожарной опасности предусматриваются следующие меро-

приятия: 

-  герметизация технологического оборудования и трубопроводов; 

-  наличие систем противоаварийной и противопожарной защиты; 

-  наличие средств пожаротушения; 

-  наличие предупреждающих и запрещающих знаков и плакатов; 

-  установление противопожарного режима; 

-  разработка инструкций по охране труда и пожарной безопасности для обслу-

живающего персонала; 

-  проведение инструктажей и проверок знаний по охране труда и пожарной без-

опасности обслуживающего персонала. 
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9 Демонтаж существующего блока осушки газа 

 

Существующий блок осушки газа АдПГ-4,0 находится в составе опасного произ-

водственного объекта «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция №1  

г. Казань». 

Целью демонтажа является вывод АдПГ-4,0 из состава ОПО. 

При разработке раздела были использованы следующие нормативные докумен-

ты: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» от 20.06.1997г. №116-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 

17.07.1999г. №181-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. 

№89-ФЗ. 

6. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 

7. СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

8. СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-

бования». 

9. СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство». 

Демонтаж блока осушки газа АдПГ-4,0 предусматривает осуществление ком-

плекса организационных и технологических мер, обеспечивающих промышленную и 

экологическую безопасность при проведении подготовительных работ и демонтажа и 

должна осуществляться в соответствии с настоящим проектом организации работ по 

ликвидации. 

Работы по подготовке и проведению демонтажа должны проводиться с выполне-

нием требований следующих нормативных документов: 

− «Правила противопожарного режима в РФ» утв. постановлением Правитель-

ства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. 

− Паспорта блока осушки газа АдПГ-4,0.   
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Перед демонтажем необходимо провести комплекс работ по подготовке техноло-

гического оборудования и организационно-строительные мероприятия. 

К подготовке оборудования следует отнести работы, связанные с выводом уста-

новки из эксплуатации, освобождением трубопроводов от газа, промывкой и продув-

кой, отключением от межцеховых коммуникаций.  

Организационно-строительные мероприятия предусматривают организацию 

площадок по временному складированию демонтируемого оборудования, трубопрово-

дов и строительных конструкций. 

На ответственного за подготовку и сдачу оборудования для демонтажа возлага-

ется выполнение в полном объеме подготовительных мероприятий с соблюдением 

установленной проектом последовательности, обеспечения безопасных условий при 

проведении подготовительных работ и качество подготовки объекта к демонтажу. 

До начала работ по демонтажу ответственные лица должны быть аттестованы в 

установленном порядке на знание требований Федеральных нормы и правил. 

Перед проведением демонтажных работ необходимо установить первичные 

средства пожаротушения у ГРУ, подлежащего демонтажу. Перечень противопожарного 

оборудования представлен в таблице 1, принят в соответствии с «Правилами противо-

пожарного режима в РФ» утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 

г. 

Таблица 1 - Перечень противопожарного оборудования 

Средства Количество 

Щит пожарный ЩП-В:  

Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10 2 

Лопата штыковая 1 

Лопата совковая 1 

Лом строительный 1 

Порывало для изоляции очага возгорания 1 

Ящик с песком 0,5 м3 1 

Ведро 1 

 

Так как на ОПО обращаются пожароопасные продукты, перед демонтажем необ-

ходимо провести работы, связанные с подготовкой оборудования и коммуникаций к 

выводу их из эксплуатации. 

В объем работ по подготовке оборудования к демонтажу входят: 



 

                                        Лист 

      22475-ГМТ/Кзн/Р-215.10.2022-ПЗ 
16 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата  

 

 

 

 

 

− освобождение оборудования и коммуникаций от обращающихся продуктов; 

− снятие напряжения с электрооборудования; 

− промывка, продувка оборудования и коммуникаций. 

Руководством предприятия должны быть определены генподрядная организация 

по демонтажу объектов. 

Приказом по предприятию из числа работников необходимо назначить от-

ветственного за полный комплекс выполнения работ. 

До начала производства работ Заказчик и генподрядная организация должны вы-

полнить комплекс подготовительных работ, включая: 

• Отключение сетей электрооборудования от существующих сетей электро-

снабжения; 

• Освободить трубопроводы от газа. Порядок освобождения предусматривается 

соответствующей инструкцией, которая должна быть составлена и подписана ответ-

ственным лицом по подготовке оборудования к демонтажным работам.  

• После освобождения трубопроводов от технологических продуктов должна 

быть проведена дегазация и очистка их от остатков продуктов. Аппараты и трубопро-

воды должны быть промыты и проветрены. При всех применяемых методах дегазации 

работы необходимо вести таким образом, чтобы исключить выброс газо-воздушной 

среды в атмосферу в количествах, превышающих ПДК газа в рабочей зоне помещения.  

• Оборудование и трубопроводы, подготавливаемые к демонтажу, отключаются 

от действующих коммуникаций и технологических объектов с видимым разрывом пу-

тем установки торцевых заглушек; 

• Устройство сигнального ограждения участка производства работ по линии 

общей границы «опасной зоны»; 

• В зоне производства работ выставить знаки безопасности и установить све-

товую сигнализацию; 

• Размещение строителей осуществляется в существующих бытовых помещени-

ях АГНКС-1; 

• Определить места складирования вывозимых конструкций, материалов и му-

сора; 

• Закрыть проходы, попадающие в «опасную зону». Организовать дополни-
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тельные проходы за пределами «опасной зоны»; 

• Провести дополнительный инструктаж по технике безопасности. Наметить 

безопасные пути движения персонала к своим рабочим местам, минуя «опасную зону», 

и выставить указатели. 

 Для обеспечения пожарной безопасности на период производства работ по де-

монтажу необходимо: 

- монтажной организации выдать разрешение на производство огневых работ 

(сварка, газовая резка) на территории действующего предприятия; 

- проверить исправность пожарного водопровода и наличие гидрантов вблизи 

монтажной зоны; 

- в легкодоступных местах организовать посты с противопожарным инвентарем 

и огнетушителями. 

Перед началом выполнения работ на действующем предприятии заказчик сов-

местно с генподрядной организацией обязаны оформить акт-допуск по форме прило-

жения «В» к СНиП 12-03-2001. 

При производстве зачистных работ рекомендуется руководствоваться требова-

ниями «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных ра-

бот», ТОИ Р-112-16-95, ТОИ Р-112-17-95. 

Ответственным за подготовку объекта (оборудования, коммуникаций и т.п.) к 

проведению газоопасных работ I группы назначается специалист, в ведении которого 

находится эксплуатационный персонал данного объекта. 

Лица моложе 18 лет и женщины к работам по зачистке резервуаров не допуска-

ются. 

Применяемый инструмент должен быть изготовлен из материала, не дающего 

искр при ударе. Инструмент и приспособления должны быть проверены и подготовле-

ны к работе. Работать неисправным инструментом и приспособлениями запрещается. 

Подрядчик обязан при выполнении работ: 

- Разработать график выполнения работ, обеспечивающих безопасные условия 

труда, обязательные для всех организаций; 

- Осуществлять допуск на производственную территорию с учетом выполнения 

требований акта-допуска; 
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- Обеспечить выполнение мероприятий охраны и безопасности труда согласно 

акту-допуску и графику выполнения работ. 

Заказчик совместно с подрядной организацией должны определить порядок опе-

ративного руководства, включая действия строителей, монтажников и эксплуатацион-

ников при возникновении экстремальных ситуаций. 

Окончание работ подготовительного периода должно быть оформлено актом, со-

гласно приложению «И» к СНиП 12-03-2001 

Оборудование, подготовленное к демонтажу, сдается по акту. Оборудование 

считается принятым в демонтаж после подписания акта ответственным за подготовку 

объекта. Без акта приема подготовленного к демонтажу оборудования нельзя присту-

пать к демонтажу, а ответственный за подготовку объекта не имеет права допускать 

персонал к производству работ. 

По завершении подготовительных работ выполняются работы по организации 

демонтажа блока осушки газа.  
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Перечень приложений 

 

1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации; 

2. Копия технического задания на проектирование. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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