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1. Цель, место выполнения Работ
1.1. Цель выполнения работ

Целью проводимых работ и мероприятий является поддержание автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожаротушения (ПТ) в постоянном рабочем состоянии, а также предупреждение отказов и поломок, своевременное выявление, и устранение неисправностей.

1.2. Место выполнения Работ

Работы по данному техническому заданию будут производиться на следующих объектах согласно Таблицы 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Объект
	Адрес

	1. 
	АГНКС-1 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д.42

	2. 
	АГНКС-2 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 9 стр. 1

	3. 
	АГНКС-3 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, Кубинская улица, дом 88, сооружение 1

	4. 
	АГНКС-4 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.82, к.3, стр.1

	5. 
	АГНКС-5 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанская дорога, дом 5, сооружение 1

	6. 
	АГНКС-7 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул Финляндская, соор 35/1

	7. 
	АГНКС-8 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург г. Петергоф, ул. Астрономическая, д.10, лит. А

	8. 
	Площадка ПАГЗ Придорожная 
	г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, 28

	9. 
	АГНКС-22 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, уч. 2

	10. 
	АГНКС-21 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, ул. Народная, уч.1, северо-восточнее дома №82

	11. 
	АГНКС-1 г. Подпорожье
	Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Родниковая, земельный участок 1

	12. 
	АГНКС-1 г. Волхов
	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Мурманское шоссе

	13. 
	АГНКС-1 г. Сосновый бор
	Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого

	14. 
	АГНКС-1 г. Тосно
	Ленинградская область, г. Тосно, ул. Энергетиков

	15. 
	АГНКС-1 пгт. Крестцы
	Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое г.п. 

	16. 
	АГНКС-12 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, проспект Девятого января, участок 1

	17. 
	АГНКС-20 г. Санкт-Петербург
	г. Санкт-Петербург, п.Шушары, отд. Бадаевское, уч. 696

	18. 
	АГНКС-2 г. Сыктывкар
	г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 145

	19. 
	АГНКС-1 г. Кингисепп
	Ленинградская область, г. Кингисепп 4-й проезд, строение 11

	20. 
	АГНКС-1 г. Гатчина
	Ленинградская область, г. Гатчина 43 км трассы СПб-Псков, строение 4а

	21. 
	БКПГ г. Тосно
	Ленинградская область, г. Тосно, Московское ш. 649 км 

	22. 
	БКПГ г. Тихвин
	Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.74

	23. 
	БКПГ г. Сестрорецк
	г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Сестрорецк, Приморское ш. 264

	24. 
	АГНКС-2 г. Всеволожск
	Ленинградская область Всеволожский район, г. Всеволожск Всеволожский пр. д .114а. соор. 1

	25. 
	АГНКС-2 г. Калининград
	г. Калининград, пр-т Победы, 251в

	26. 
	АГНКС-1 
г. Великий Новгород
	Новгородская область, г. Великий Новгород, Сырковское шоссе,72

	27. 
	АГНКС-2
г. Великий Новгород
	г. Великий Новгород, д. Новая Деревня, пер. Пригородный д.9А

	28. 
	КриоАЗС-1 г.п. Окуловское
	Новгородская обл., Окуловский м. р-н, Окуловское г.п., тер. автодороги Москва-Санкт-Петербург, 423-й км., соор.10 

	29. 
	КриоАЗС-2 г.п. Окуловское
	Новгородская обл., Окуловский м. р-н, Окуловское г.п., тер. автодороги Москва-Санкт-Петербург, 423-й км., соор.11

	30. 
	КСПГ с АГНКС
г. Калининград
	Калининградская обл., Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, 55

	31. 
	АГНКС-1 г. Калининград
	Калининградская обл., г. Калининград, ш. Люблинское, д. 1

	32. 
	АГНКС-1 г. Черняховск
	Калининградская обл,г. Черняховск, ул. Калининградская, ул. 47


	33. 
	АГНКС-1 г. Советск
	Калининградская обл., г. Советск, ул. Калининградское шоссе, ул. 41а


	34. 
	АГНКС-1 г. Вологда
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Мудрова 34 

	35. 
	АГНКС- 1 г. Ухта
	г. Ухта, Сосногорское шоссе, стр.10

	36. 
	АГНКС-1 г. Сыктывкар
	г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 147

	37. 
	АГНКС-1 г. Череповец
	г. Череповец, Кирилловское шоссе, д.53

	38. 
	АГНКС-2 г. Череповец
	Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская

	39. 
	АГНКС-1 г. Пикалёво
	Пикалево, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, в придорожной полосе дороги Самойлово - Зиновья Гора 3 км, (обходная г. Пикалево), в районе пересечения с дорогой Пикалево-Струги-Колебки

	40. 
	АГНКС-1 г. Парнас
	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район (КАД) внутренняя сторона

	41. 
	АГНКС-1 г. Псков
	г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 115

	42. 
	АГНКС-1 г. Петрозаводск
	Петрозаводск, жилой район Ключевая, ул. Онежской флотилии, земельный участок №14

	43. 
	АГНКС-1 г. Валдай
	Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское городское поселение, г. Валдай, ул. Выскодно 2, земельный участок 19

	44. 
	АГНКС-11 г. Санкт-Петербург
	Выборгский район, промзона "Каменка"


2. Описание и состав работ

Ежемесячное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и пожаротушения (далее АПС, СОУЭ и ПТ), представляет собой работы и мероприятия, проводимые с определенной периодичностью (или 1 раз в месяц) на объектах Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» (далее - Объекты).

2.1 Состав автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и пожаротушения
В зависимости от объекта, состав системы АПС, СОУЭ и ПТ может незначительно отличаться. Типовой состав АПС, СОУЭ и ПТ указан в Таблице2:
Таблица 2
	№ п/п
	
	Состав оборудования системы АПС, СОУЭ и ПТ
	Примечание

	
	
	Кол-во
	

	
	
	Извещатели дымовые
	Извещатели ручные
	Извещатели тепловые
	Извещатели пламени
	Датчики открытия дверей
	Прочие датчики
	Свето-звуковые оповещатели
	Контрольно-пусковые блоки и устройства
	Блоки резервированного электропитания
	Средства контроля и управления внешними сисетмами
	Огнезадерживающие клапаны
	Вспомогательное электрооборудование
	Приборы приемно-контрольные
	Модульные автоматические системы противопожарной защиты
	

	1. 
	АГНКС-1 г. Санкт-Петербург
	22
	7
	9
	0
	20
	3
	20
	5
	5
	0
	0
	0
	24
	7
	

	2. 
	АГНКС-2 г. Санкт-Петербург
	13
	7
	12
	0
	16
	2
	12
	5
	9
	3
	5
	0
	4
	3
	

	3. 
	АГНКС-3 г. Санкт-Петербург
	20
	5
	9
	0
	20
	3
	16
	4
	4
	3
	5
	0
	14
	0
	

	4. 
	АГНКС-4 г. Санкт-Петербург
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	5. 
	АГНКС-5 г. Санкт-Петербург
	29
	7
	9
	0
	20
	9
	16
	4
	6
	3
	5
	0
	14
	0
	

	6. 
	АГНКС-7 г. Санкт-Петербург
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	7. 
	АГНКС-8 г. Санкт-Петербург
	35
	10
	26
	8
	8
	0
	10
	5
	6
	0
	0
	0
	25
	0
	

	8. 
	Площадка ПАГЗ Придорожная 
	8
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	

	9. 
	АГНКС-1 г. Кингисепп
	37
	6
	9
	3
	20
	3
	8
	3
	6
	3
	0
	0
	25
	0
	

	10. 
	АГНКС-1 г. Гатчина
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	11. 
	БКПГ г. Тосно
	4
	6
	12
	8
	 16
	4
	16
	5
	5
	0
	0
	0
	20
	4
	

	12. 
	БКПГ г. Тихвин
	4
	4
	6
	6
	8
	2
	10
	3
	3
	0
	0
	0
	12
	2
	

	13. 
	БКПГ г. Сестрорецк
	4
	4
	6
	6
	8
	2
	10
	3
	3
	0
	0
	0
	12
	2
	

	14. 
	АГНКС-2 г. Всеволожск
	20
	5
	9
	0
	20
	3
	16
	4
	4
	3
	5
	0
	14
	0
	

	15. 
	Площадка ПАГЗ, г. Калининград
	8
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	

	16. 
	АГНКС-1 г. Великий Новгород
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	17. 
	АГНКС-2 г. Великий Новгород
	36
	4
	0
	4
	4
	0
	7
	2
	2
	2
	7
	0
	4
	2
	

	18. 
	КриоАЗС-1 г.п. Окуловское
	20
	5
	9
	0
	20
	3
	16
	4
	4
	3
	5
	0
	14
	0
	

	19. 
	КриоАЗС-2 г.п. Окуловское
	20
	5
	9
	0
	20
	3
	16
	4
	4
	3
	5
	0
	14
	0
	

	20. 
	КСПГ с АГНКС г. Калининград
	51
	24
	0
	18
	26
	0
	76
	34
	13
	11
	0
	13
	16
	11
	

	21. 
	АГНКС-1 г. Калининград
	20
	5
	9
	0
	20
	3
	16
	4
	4
	3
	5
	0
	14
	0
	

	22. 
	АГНКС-1 г. Черняховск
	20
	5
	9
	0
	20
	3
	16
	4
	4
	3
	5
	0
	14
	0
	

	23. 
	АГНКС-1 г. Советск
	20
	5
	9
	0
	20
	3
	16
	4
	4
	3
	5
	0
	14
	0
	

	24. 
	АГНКС-1 г. Вологда
	25
	6
	12
	6
	6
	5
	20
	5
	4
	0
	5
	3
	10
	2
	

	25. 
	АГНКС г. Ухта
	36
	4
	0
	4
	4
	0
	7
	2
	2
	2
	7
	0
	4
	2
	

	26. 
	АГНКС г. Сыктывкар
	24
	0
	5
	4
	3
	0
	27
	3
	0
	0
	5
	0
	5
	1
	

	27. 
	АГНКС г. Череповец
	28
	3
	2
	4
	1
	7
	2
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	

	28. 
	АГНКС-1 г. Подпорожье
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	29. 
	АГНКС-1 г. Волхов
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	30. 
	АГНКС-1 г. Сосновый бор
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	31. 
	АГНКС-1 г. Тосно
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	32. 
	АГНКС-1 г. пгт. Крестцы
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	33. 
	АГНКС-12 г. Санкт-Петербург
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	34. 
	АГНКС-21 г. Санкт-Петербург
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	35. 
	АГНКС-22 г. Санкт-Петербург
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	36. 
	АГНКС-20 г. Санкт-Петербург
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	37. 
	АГНКС-2 г. Сыктывкар
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	38. 
	АГНКС-2 г. Череповец
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	39. 
	АГНКС-1 г. Пикалёво
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	40. 
	АГНКС-1 г. Парнас
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	41. 
	АГНКС-1 г. Псков
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	42. 
	АГНКС-1 г. Петрозаводск
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	43. 
	АГНКС-1 г. Валдай
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	

	44. 
	АГНКС-11 г. Санкт-Петербург
	24
	4
	6
	6
	6
	5
	18
	4
	5
	0
	5
	0
	14
	2
	


2.2 Состав работ

Перечень работ, выполняемых при проведении технического обслуживания АПС, СОУЭ и ПТ для каждого Объекта, и их периодичность приведены в Таблице 3.

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование работ
	Содержание работ
	Периодичность

	1
	Проверка работоспособности приборов, оборудования и датчиков.
	1. Проверка работы извещателей пожарных дымовых:

- проверка наличия индикации на приборе;

- проверка срабатывания подачей аэрозоля для проверки дымовых извещателей на датчик;

2. Проверка срабатывания тепловых датчиков:

- проверка срабатывания нагревом техническим феном чувствительного элемента до температуры срабатывания

3. Проверка срабатывания извещателей ручных:

- проверка срабатывания ручной активацией согласно типа извещателя.

4. Проверка срабатывания извещателей пламени

- поверка срабатывания согласно руководства пользования

5. Замена неисправных элементов (при наличии ЗиП).
	Ежемесячно

	
	Проверка узлов и агрегатов системы АПС, СОУЭ и ПТ
	1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.

2. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.

3. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно

	2
	Проверка работоспособности автоматики
	1. Проверка срабатывания пожарной сигнализации:

- Проверка срабатывания пожар уровень 1, включение вентиляции, включение светосигнальных табло и оповещателей

- Проверка срабатывания пожар уровень 2, аварийный останов оборудование, перекрытие входных клапанов, запуск системы пожаротушения

2. Проверка срабатывания системы пожаротушения

- Проверка работы обратного отсчета до начала тушения

- Проверка остановки обратного отсчета при открытии дверей

- Проверка срабатывания клапана баллона с СО2.
	Ежемесячно

	3
	Проверка цепей и каналов контроля управления
	1. Проверка целостности сигнальных линий и цепей управления оборудованием

2. В случае нарушения целостности сигнальных линий или цепей управления произвести замену (при наличии ЗиП)
	Ежемесячно

	4
	Проверка питания
	1. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный

2.Тестирование блоков резервного питания в соответствии с заводской технической документацией на данный тип оборудования.

3. Проверка нагрузочной способности, путем подключения к выходу БРП номинальной активной нагрузки, и отключением входного напряжения. БРП должен питать нагрузку по времени, не менее указанного в технической спецификации.

4. В случае отрицательного результата испытаний, произвести замену аккумуляторов в соответствии с рекомендациями изготовителя БРП (при наличии ЗиП).
	Ежемесячно

	5
	Устранение неполадок
	Выезд и устранение неполадок по заявке в течении суток с момента получения заявки в любой форме от начальника станции.
	По заявке в течении суток


2.3 Требования к проводимым работам 


Любые работы на Объектах проводятся только после получения допуска, в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром газомоторное топливо».


Работы должны выполняться в соответствии с действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ и ПТ указанных типов.


Все работы и мероприятия проводятся в соответствии с требованиями, установленными в сервисной и эксплуатационной документациях предприятий изготовителей оборудования, в присутствии представителя Заказчика.


При проведении работ должен соблюдаться режим рабочего времени, а также требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром газомоторное топливо».


До начала работ персонал Подрядчика должен пройти инструктажи по охране труда, пожарной и промышленной безопасности в соответствии с требованиями, действующими в ООО «Газпром газомоторное топливо».

При проведении технического обслуживания руководствоваться следующими нормативными документами, методиками и правилами:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утверждены Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. 
№ 536;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» (утверждены Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 530;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;
· ВРД 39-2.5-082-2003 - «Правила технической эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций»;

· ПБ 03-582-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах».
· иными действующими документами в области промышленной безопасности, а также регламентирующими проведение работ по Техническому заданию.

2.4 Порядок регистрации работ.
· Работы проводятся на основании подписанного Сторонами Договора на техническое обслуживание и по письменному уведомлению Заказчика о готовности объекта к проведению работ.

· Работы выполняются на месте эксплуатации оборудования и регистрируются в соответствующих журналах. 

· Результаты по всем видам проводимых работ и мероприятий оформляются Исполнителем, в технических актах, протоколах и хранятся у Заказчика.

· Фактом принятия работ Заказчиком, является подписанный акт выполненных работ в утвержденной Договором форме.

3. Требования к исполнителю


Для осуществления работ Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и выполнения договора, иметь необходимые разрешительные документы на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности.


Исполнитель должен иметь действующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь профильное техническое образование или успешно окончить курсы повышения квалификации по выполняемым видам работ с выдачей свидетельства государственного образца;

- обладать опытом выполнения подобных работ, в частности выполнения работ по техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ и ПТ, либо обучение на базе завода-изготовителя или специализированного учебно-производственного подразделения;

- быть аттестованным и иметь соответствующие документы в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда.


Требования к материально – техническим возможностям Исполнителя:

- оборудование, применяемое при выполнении работ, должно иметь сертификаты соответствия, действующие свидетельства о поверке, внесены в реестр средств измерений;

- средства измерения должны быть внесены в государственный реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства о поверке, сертификаты соответствия;

- количество техники, оборудования и средств измерений должно соответствовать специфике выполняемых работ, позволять оказывать услуги качественно и в установленные сроки.
4. Обязанности Подрядчика

Для осуществления работ Исполнитель обязан:
-
Оформить допуск в соответствии с «Положением по допуску подрядных организаций и обеспечения безопасного производства работ на объектах ООО «Газпром газомоторное топливо».
-
Провести обработку и анализ комплекта технической (эксплуатационной) документации на технические устройства, указанные в Техническом задании.
-
Согласовать с Заказчиком Программу проведения работ до начала их выполнения. Выполнить работы, предусмотренные пунктом 2 Технического задания.
5. Обязанности Заказчика:

Для осуществления работ Исполнителем Заказчик обязан:

· Обеспечить доступ Подрядчика на территорию АГНКС, указанных в пункте 1 Технического задания.
· Предоставить Подрядчику техническую документацию для выполнения Работ.
· Обеспечить до начала работ прохождение персоналом Подрядчика инструктажей по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, в соответствии с требованиями, действующими на объекте контроля.

6. Сроки выполнения Работ

Начало Работ 01 января 2023 г.
Окончание Работ 31 декабря 2023 г.

	«Заказчик»

Директор Северо-Западного филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

_________________/А.В. Стенько/
М.П.
	«Подрядчик»
_________________ /                     /
М.П.
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